

# 현대모비스 양궁교실(가칭) 시공부문 협력사 입찰 공고

다음과 같이 시공부문을 입찰에 부치고자 공고합니다.

2018.01.10.

사회복지법인 아이들과미래재단

사회복지법인 아이들과미래재단은 더 많은 아이들에게 양궁 교육의 기회를 제공하고, 미래의 꿈나무 양궁 인재를 지원하기 위하여 학교를 중심으로 한 양궁교실 사업을 운영하고자 합니다. 3개 지역의 학교를 대상으로 안전하고 즐거운 양궁 교육공간을 조성하기 위하여 본 사업의 시공 협력사 입찰을 공고합니다.

## 1. 입찰에 부치는 사항

- ▶ 건 명 : 현대모비스 양궁교실(가칭) 시공 협력사 선정
- ▶ 입찰내용 : 안전하고 즐거운 양궁 교육 공간 조성 시공
  - 초등학교 교내 운동장, 공터 등 실외 공간
  - 시공매뉴얼 대한 협의에 따른 시공
    - : 과녁 배치 겸 보관을 겸할 수 있는 셔터 여닫이 형 컨테이너 박스
    - : 이용 아동을 고려한 안전자재 및 높은 품질의 시공 (현판 제작 포함)
    - : 상세 내용은 별도 붙임 문서 첨부

구분	내용	단가	학교 수	비고
현대모비스 양궁교실 시공협력사	양궁 교육 공간	2,000만원 상당	3개교	시공매뉴얼에 따른 시공
	- 개별 학교 상황에 따라 추가 시공 금액 발생 시 협의 후 별도 지급 - 시공 현장 상황에 따라 실제 단가 및 건적은 변경될 수 있음			

- 학교 별 도면 및 공정일정표 제출, 학교별 공정/일정 안내, 컴플레인 처리, 보고
- 시공 매뉴얼에 따라 진행하되 현장 상황에 따라 사전 논의 하에 매뉴얼 변경 가능
- 제품 하자 및 보수상황 발생 시 즉시 보고 -> 재단 및 학교에 수리일정 안내 및 처리
- 하자가 아닌 지원학교의 책임 파손의 경우 재단과 상의하여 비용지급, 보수
- ▶ 입찰예정금액 : 금 육천만원 (VAT 포함)
- ▶ 대가 지급 : 지정계좌 입금 원칙
  - 계약금 : 30% / 중간정산 : 50% / 전체시공결과보고 및 검수 후 20% 잔금 지급
- ▶ 사업 및 시공기한 : 2018년 1월 ~ 2019년 1월 (실시공 2018년 3월~7월)
  - \*세부 일정은 변동될 수 있음
- ▶ 시공대상 및 지역 : 선정학교 총 3개소 / 3개 지역(미정)

## 2. 입찰방법

- ▶ 이 사업과 유사한 공사를 수행한 경력 및 자격이 있는 업체이어야 하며, 지원사업의 특수성에 따라 전국 지역 시공이 가능하여야 함
- ▶ 경쟁입찰(견적/시공퀄리티/사업이해도)을 통한 협력사 선정
- ▶ 입찰서에 산출내역서 및 간략한 유사사업 시공사례 첨부

## 3. 참가 자격 기준

- ▶ 해당 사업 특성에 맞는 업종/업태 등 사업장등록 업체
- ▶ 전국 시공 관리 가능 업체
- ▶ 비영리단체 및 기관에 대한 실적이 있거나 이해도가 높은 업체

## 4. 입찰서 제출

- ▶ 제출기간 : 2018.01.10.(수) ~ 2018.01.24.(수)
- ▶ 입찰서 제출 후 담당자와 유선 확인 요청
- ▶ 한번 제출한 입찰서는 취소, 수정 불가

## 5. 제출 서류

가. 견적서

나. 회사소개서 및 실적증명서 (최근 2년)

다. 사업자등록증 사본

라. 제안서

1) 시공매뉴얼 및 컨셉에 따른 포인트 제안

: 시공 컨셉 및 상황별 예상 구성도(도안), 소재 및 마감재 구성현황, 시공관리(인력/일정), 사후관리

2) 본 사회공헌 사업의 파트너십 협력사로서 귀사만의 차별성 및 참여방안 제시

마. 청렴계약서 및 서약서 1부 (붙임문서 참고)

**※ 추후 최종 선정 후 전년도 과세증명서 및 이행보증보험증권을 추가로 제출해야 함.**

## 6. 제안서 내용

1) 회사현황 - 연혁, 소재지, 대표자명, 인원수, 자본금, 연락처 등

2) 시공실적 - 기관명, 공사내용, 공사기간 등

3) 시공 사업 제안

- 공사비 산출 상세 내역서(규격, 사양, 제조회사 등 구체적 내용 명시)

- 시공 시 아동 안전과 정서 고려한 디자인과 자재 사용

## 7. 입찰 제안서의 효력

- ▶ 제출된 제안서의 내용은 기부기업 및 재단에서 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약 체결 시 계약조건의 일부로 간주한다.
- ▶ 기부기업 및 당 재단에서 필요 시 참가업체에 대하여 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 지닌 것으로 간주한다.

## 8. 일반적인 사항

- ▶ 과업수행사는 사업의 사업목적 및 취지, 성격 등을 충분히 이해하고 재단에서 의도하는 방향에 맞게 시공의 전반적인 추진 과정에서 문제가 없도록 성실히 수행하여야 한다.
- ▶ 최상의 시공을 위해 아동의 안전성과 정서에 적합한 자재를 구성하여 공급하고 제출한 시공도면 및 공정표대로 추진함을 원칙으로 하되 변동되는 사항에 대해서 재단의 사전 승인 후 과업을 수행한다.
- ▶ 과업수행사는 제품하자, 공사지연 및 컴플레인 처리에 따른 문제 및 분쟁사항 발생 시 과업수행자에게 책임이 있으며, 이로 발생하는 법적·물적 피해는 시공부문 협력사에서 부담한다. 계약체결 후 이행보증서류 제출(선계약금 지급 시) 원칙

## 9. 기타 사항

- ▶ 과업수행사는 계약 체결이후 재단과 현장방문 및 시공도면, 공정일정 등 사업수행계획안, 전담 직원(구성), 기타 시공부문에 관련된 사항을 사전에 제출하고, 다음과 같이 수행과정에 대해 보고하도록 한다.
  - 현장방문 및 시공도면 제출 : 재단과 협의 후 별도 일정에 맞춰 지역별 제출 (현장방문 일정, 기관별 도면/시공계획 컨펌/수정, 공정일정표, 시공기관 사후관리 등)
- ▶ 제작 세부추진일정은 사전에 협의 후 수행하여야 한다.
- ▶ 과업수행사는 계약 시 제출한 전담인력 및 시공자재, 공정일정 등이 실제 운과 중대한 차이가 있을 때에는 재단의 요구에 따라 사업수행에 맞게 즉시 수정, 보수 처리하여야 한다. 이를 이행치 않을 경우 계약을 해지할 수 있다.
- ▶ 시공의 최종 검수 전, 매뉴얼에 따른 시공내용 확인 및 기관의 변경사항이 있어 조정이 필요할 경우 과업수행자는 반드시 재단 요구에 따라 수정해야 하며 귀책사유에 대한 추가비용은 과업수행자가 부담한다.
- ▶ 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 수시로 재단 관계 담당자와 협의하고 상호이견이 있을 시에는 기부기업/재단 의견에 따라야 한다.
- ▶ 시공도면 및 공정일정표는 재단에 제출하여야 하며, 개관행사 및 추가시공부문 등 재단에서 요청 시 적극 협조하여야 한다.
- ▶ 시공에 있어서 사전에 상의되지 않은 부문의 특정업자와의 하도급 행위를 불허한다.
- ▶ 본 과업과 관련하여 재단의 사전승인 없이 재단으로부터 제공받은 모든 자료, 과업에 따른 시공매뉴얼(제작물)과 동일 또는 유사한 작품 및 자료를 타인에게 대여 할 수 없다.

## 10. 낙찰자 결정 및 통보

▶ 낙찰자 결정은 『재단 내부 심사기준』에 따라 심사하여 결정합니다.

▶ 추후 지정한 일정에 최종 입찰사(2~3社)에 대한 프레젠테이션(경쟁입찰) 진행예정 - 아이들과미래재단 현대모비스 양궁교실 담당자 (☎02-365-8487)

2018. 1. 10.

○ ‘현대모비스 양궁교실’ 시공업체 내부심사 기준표

- 심사일:

- 업체명:

항목	평가기준		항 목 배 점	배 점
기술 능력 평가 (80)	회사신뢰도	- 회사의 연혁을 포함한 소개서를 통해 회사에 대한 신뢰감을 확보할 수 있는가?(이행실적/선행경험 등)	10	
	사업이해도	- 양궁교실 사업에 대한 이해도	10	
	사업 참여 의지 및 파트너십	- 본 사업에 참여하고자 하는 의지가 강한가?	30	
		- 사회공헌에 대한 이해, 원활한 의사소통이 이루어지는가?		
		- 협력사로서 주도적으로 발전방안을 제시하는가?		
		- 시공구성 및 인력관리, 사후관리의 제안은 있는가?		
사업수행능력	- 사업 이해도 및 시공 컨셉(신규/리뉴얼)이 우수한가?	30		
	- 수행 퀄리티가 보증되는가?			
입찰 가격 평가 (20)	○ 세부 내역을 포함한 견적 가격의 적절성		20	
<b>총점</b>			<b>100</b>	
심사의원: <div style="text-align: right;">(싸인)</div>				